Zmluva o dielo €.01/ 07/2023

uzatvorend medzi zmluvnymi stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalejlen ,zmluva®)

. ZMLUVNE STRANY
11 Objednavatel: Obec Niina Polianka
Sidlo: Obec Niina Polianka 47, 086 36
Statutarny zéstupca: Mgr. Jan Cundra, starosta obce Zastupca
na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych: Mgr. Jan Cundra, starosta obce
ICo: 00322423
DIC: 202062330
IC DPH: Obec NiZna Polianka nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK07 5600 0000 0036 1766 5014
Telefon: +42154 /4799128
Fax:
e - mail: podatelna@obecniznapolianka.sk
(dalej len ,,objednavatel”)
1.2  Zhotovitel: Obecny podnik Niznd Polianka s. r. 0.
Statutarny organ : Ing. Ilvana Korbova
Zapis v registri : Obchodny register Okresného stidu Presov, oddiel: Sro, vioZka ¢.
3175/P
Sidlo : NiZna Polianka 47, 086 36 NiZna Polianka
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych: Ing. lvana Korbova
technickych: Ing. Ivana Korbova
ICO: 48252981
DIC: 2120106329
IC DPH: SK2120106329
Bankoveé spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK88 5600 0000 0036 7806 4001
Telefon: 0915879158
e —mail: obecnypodniknizapoliankasro@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel”)
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Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela predloiena v ramci verejného
obstaravania vzmysle zdkona overejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov na zakazku, ktora je predmetom zmluvy.

Predmet zakazky: ,Nauény chodnik na polsko-slovenskej hranici”

Program: Program cezhranitnej spoluprace Interreg V-A Polsko - Slovensko
2014-2020

Nazov projektu: Zachranit pred zabudnutim — posiliovanie cezhraniéného dedicstva
revitalizaciou cintorinov z I. svetovej vojny polsko-slovenského
pohranicia

Kod projektu: PLSK.01.01.00-12-0159/17-00

I1l. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela
dielo: Nauény chodnik na polsko-slovenskej hranici v zmysle predloZenej ponuky uchadzaca
a priloh definovanych v bode 3.2.

Zhotovitel vykona dielo podla:

Priloha ¢.1 — Vykres Turistické znacenie
Priloha €.2 — Chodnik_vykaz vymer
Priloha &.3 — Specifikacia infopanel
Priloha €.4 — Vizualizacia lavicka
Priloha €.5 — Vykres lavicky

Priloha ¢.6 — Mapa Nauény chodnik

Dielom sa rozumie stihrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v prilohach uvedenych v bode 3.2.

Zhotovitel sa zaviazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej trovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a nebezpedenstvo, pricom bude respektovat vietky zakony, pravne predpisy a
normy platné na tzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objednavatel’ sa zavizuje, 7e dokoniené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré méiu mat zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

Iv. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v clanku lil.
Ukoncenie diela: do 11.8.2023
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Povinnost zhotovitela zhotovit dielo sa povaiuje za splnenu protokolarnym odovzdanim

a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine, bez
naroku zhotovitela na financné zvyhodnenie.

Pre zabezpeéenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poiaduje a
objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi podklady potrebné na zacatie diela ako su
napriklad stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, ak je to relevantné.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. lil. je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stilade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR
¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, je doloZena ponukou zhotovitela, ktorti vyhotovil zhotovitel. Takto dohodnuta cena
je pre zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 5398,50 €
DPH (20,00 %) 1079,70 €
cena vratane DPH 6478,20€

(Slovom: 3esttisicStyristosedemdesiatosem a 20 centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je koneéna a zavazna a zahfnia vietky naklady zhotovitela na riadne
vykonanie diela dohodnutého v €. I1. tejto zmluvy

Vietky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budl( uhradené na zaklade zavaznych
jednotkovych cien a skutoéne zrealizovanych dodavok a prac, odsthlasenych a potvrdenych
objednavatelom.
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Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoinia objednavatelovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materiadlov, konstrukcii a
druhov stavebnych prac oproti podmienkam zadefinovanym vo vyzve na predloZenie ponuky
a jej prilohach, musi byt kaida zmena vopred odstihlasena objednavatelom.

PouZitie ekvivalentu oproti podmienkam zadefinovanym vo vyzve na predloZenie ponuky a jej
prilohach pri realizacii diela podlieha predchadzajicemu odstihlaseniu objednavatelom. Bez
odstihlasenia nie je mozné ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

V1. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi financné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradena na zaklade faktury vystavenej podla skutocne
vykonanych prac. Faktiru Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do 15. dna v mesiaci
nasledujlicom po mesiaci realizacie prac.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je supis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odstihlaseny a
podpisany objednavatelom. Stpis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny
prehladne. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktiire zvyraznit a na poZiadanie
uviest oddelene.

Lehota splatnosti faktur za vykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a uplnost dorucenej faktiury Faktira musi obsahovat
naleZitosti uvedené v § 74 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predlozena faktira bude obsahovat aj tidaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma thrady,

d) oznaéenie periazného Ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktiry bude dodaci list/stipis vykonanych prdc — sipis dodanych prac za
fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a
bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)

g) nazov projektu, koéd projektu

V pripade, e faktira nebude obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby & nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zaéina plynut nova lehota splatnosti doruéenim opravenych
faktur objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.
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VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ie predmet zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
zadefinovanych vo vyzve na predloZenie ponuky a jej prilohach a podmienok zmluvy, a Ze
minimalne pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouiiti trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne piynit odo dfia odovzdania a prevzatia diela
objednévateflom. U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva int zaruéni dobu uvedenu v zaruénom
liste, plati zaruéna doba udana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzdd zoznam vietkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacoy, s
uvedenim zaruc¢nej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
poiadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
élanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo
nastupcu a vady odstranit v o najkratiom technicky moinom case. Termin odstranenia vad
dohodnti zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Vill. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpedenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho

predmetu plnenia.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
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Objednavatel odovzda zhotovitelovi miesto realizacie predmetu zmluvy pre vykonanie diela
tak, aby zhotovitel mohol na rfiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy. Stcasne s
odovzdanim miesta realizacie predmetu zmluvy odovzda objednavatel zhotovitelovi aj
stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby a projektovi dokumentaciu potrebnu na
vykonanie diela, ak je relevantné.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov 3tatnej
spravy a podmienky, za ktorych je moZné vykonavat stavebné prace, ak je relevantné.

Sticasne s odovzdanim miesta realizacie predmetu zmluvy objednavatel urci pristupové cesty
pre vjazd na toto miesto.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch obstarava zhotovitel a znasa aj pripadné
poplatky.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na miesto
realizacie predmetu tejto zmluvy, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni
miesta realizacie predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia viady SR
¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na mieste
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri
realizacii diela v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny
SR €& 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poiiarnej ochrany vzmysle zédkona ¢ 314/2001 Z.z.
oochrane pred poZiarmi vzneni neskorSich predpisov avyhlasky Ministerstva vnitra
Slovenskej republiky € 94/004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na
protipofiarnu bezpeénost pri vystavbe apri uZivani stavieb, ako aj za zabezpelenie
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR & 396/2006 Z . z. ominimalnych bezpeénostnych azdravotnych poZiadavkach na

stavenisko.

V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZivat
existujlice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpetit proti
unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

V stilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny
podla moinosti separovat. Beiné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouiije material, o ktorom je v ¢ase jeho
poufitia zndme, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
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spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone ¢. 264/1999
Z. 7. otechnickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a
pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho cinnosti.

Objednavatel zabezpeéi moinost napojenia na odber elektrickej energie a uZitkovej vody.
Naklady na dhradu spotrebovanych energii hradi objednéavatel a su sucastou zmluvnej ceny
podla él. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel povinny respektovat, ak je relevantné.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré v dalsom postupe
budu zakryté alebo sa stanud nepristupnymi. Vyzva mu musi byt dorucena pisomne najmenej 3
pracovné dni vopred.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne
vyzvany, je objednavatel povinny uhradzat naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie
poiaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, znasa
naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak zistia, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednéavatel opravneny dozadovat sa toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym
sposobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup
zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit.

Objednavatel mdie na zaklade vlastného uvaienia v priebehu plnenia zmluvy poZiadat
zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas jeho
zabudovania.

Zhotovitel zabezpedi i&ast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava objednavatel alebo iny zodpovedny zastupca objednévatela a bez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel ma pocas realizacie diela pravo priebeinej kontroly, pravo upozornit zhotovitela
na pripadné vady a odchylky a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto
nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, na jeho pripadné nevhodné pokyny na
zhotovenie diela. Prerudenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane zhotovitela.
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Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na diele, ktoré v priebehu
realizacie zvolad objednévatel s tym, Ze ich presny termin mu bude pisomne oznameny
minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skiskach podmienuju prevzatie diela, ak je relevatné.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zie v
preberacom protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na
objednavatela.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v él. Il bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla &l. V bod 5.1 za kaidy
kalendarny deri omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyliétované uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnti pokutu
vo vyske 100,- EUR za kaZdy kalendarny defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy kalendarny den omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy kalendarny deri, ak meska s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatriuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dria ich
dorucenia.



10.8

10.9
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11.2

11.3

11.4

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ak zhotovitel porudi ktortkolvek z povinnosti tykajicu sa subdodavatelov vyplyvajicej z ¢l X
tejto zmluvy (napr. neozndmenie zmeny subdodavatela, nepredloZenie dokladov
preukazujticich splnenie podmienok Uéasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nespliia podmienky podla § 41 ods.1 pism. b ZVO alebo povinnost zapisu
do registra partnerov verejného sektora), zaplati zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo,
za kaidé poruienie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné
na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za skodu
sposobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktord sp6sobila $kodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaie, Ze skoda bola spdsobena okolnostou vylucujiicou

zodpovednost.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materiadloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel

povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy
boli uvedené do pévodného stavu.
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11.6

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tidto Skodu
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich

pracovnych postupov, pri odstrariovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za
$kodu spdsobend tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

12.1

12.2
12.2.1
12:2.2
12.2.3

12.2.4

Xil. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhad zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy.
Odstlipenie sa oznamuje doporuéenym listom s G¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:
odovzdanie diela ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi

vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej
lehote neodstranil,
neplnenie harmonogramu vystavby, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v
primerane uréenej lehote neodstranil,
omeékanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov vyplyvajlcich mu z tejto
zmluvy voéi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.



13.1.

13.2

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Xlil. KONTROLA

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi

pracami kedykolvek pocas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného

prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku

potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle predchadzajiceho bodu tohto &lanku

zmluvy st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Riadiacim organom, Narodnym orgénom, Spoloénym technickym sekretariatom a nimi
poverené osoby,

c) Najwy$di kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) ai f) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informéacie nepoufiji pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s
vynimkou poskytnutia informacii podla zédkona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gi¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Menit alebo doplriat obsah zmluvy je moZné pri dodrZani § 18 zékona & 343/2015 Z.z.0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov,
len formou pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré budd platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinné driom nasledujicim

po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajliceho
z tejto zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sid.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, e tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
10



podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeijl a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej

obsahom.

15.6  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢.1 — Viykres Turistické znadenie
Priloha ¢.2 — Chodnik_vykaz vymer
Priloha ¢.3 — Specifikacia infopanel
Priloha ¢.4 — Vizualizacia lavicka
Priloha ¢.5 — Vykres lavicky
Priloha ¢.6 — Mapa Naucny chodnik

15.7 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a

dve zhotovitel.

V NiZnej Polianke dna 13.7.2023

Za objednavatela:
Obec NiZna Polianka

s i

PO L L T T e R R TR LT sessmsssssEsrrnnnn

Mgr. Jan Cundra
starosta obce

Prilohy:

Priloha £.1 - Vykres Turistické znacenie
Priloha €.2 — Chodnik_vykaz vymer
Priloha &.3 — Specifikacia infopanel
Priloha .4 - Vizualizécia lavicka
Priloha €.5 — Vykres lavitky

Priloha ¢.6 — Mapa Nauény chodnik

Za zhotovitela:
Obecny podnik NiZna Polianka s.r.o.

Obecny podnik
Nizna Polianka s.r.0.
086 36 NiZna Polianka 47
1£0: 48 252671

—

Ing. Ivana Korbova
konatel spolo¢nosti

11



Nauény chodnik — trasa chodnika a turisticka znacka

Popis:

N&uény chodnik bude vybudovany na slovensko-polskej hranici pri obci Becherov. Zaciatok chodnika
je na parkovisku na byvalom hraniénom priechode v smere od Bardejova na Gorlice. Trasa chodnika
je dIha cca 3 km a konéi pri vojnovom cintorine Nr. 46, ktory projektoval znamy slovensky architekt
Dugan Jurkovi¢. Nauény chodnik tvori 6 informaénych panelov a 6 laviciek.

Obsahovo je nauény chodnik zamerany na tému vojnovych cintorinov z prvej svetovej vojny
a osobnost architekta Dusana Jurkovita. Trasa chodnika bude znagen3 turistickym znacenim podla
normy pre turistické znacenie: STN 01 8025.

Priloha 1: Vzor turistickej znacky

100

100




Priloha 2: Smerovnik na osadenie turistickej znacky

2470

B 3

060

—




Priloha 3:

- Smerové sipky
- Cedulka oznacujuca ciel

450

360

140




NAUCNY CHODNIK

Slepy vykaz vymer

B Popis Jednotka MnoZstvo
01 INFOPANEL (6 ks)

01-1  Drevena konstrukcia pre infopanel (vid’ projekt) ks 6

01-2  Dibonovy panel 700/1000 mm s nalepenou grafikou ks 6

02 LAVICKY (6 ks)

02-1 Masivny dreveny tram 35/35/180 cm (dub/agat/Cerveny smrek) ks 6

02-2  Nohy z ocelovej pasoviny (vid projekt) ks 12

02-3  Pasovina (180/10/0,5) s gravirovanym citatom (vid’ projekt) ks 2

02-4  Zaklady z prostého betonu m? 0.9

* lavicky vyhotovit' v prevedeni 2 ks s cititom a 4 ks Standard
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alternativa s citdtom
pasovina sirky 10 cm
kotvena na ocelové trne

do dreva na chemicku kotvu
____pod 45° uhlom

Co: o 7N—'¢'\\_.j|_'b_mob|liéru
Kde: obec NiZna Polianka
0d- Ing. arch. Maro3 Orobfiak

Ing. arch. Radoslav Hamara

Obsah:  Lavicka Mierka: 110
Variant citat Format: A3 [420/297)




hranol nasunuf na patky
na chemicky kotvu
\

ocelové patky
do beténu
[pasovina 560x350x10)

Co: B Navrh mobitidru
Kde: obec Nizna Polianka
0d: Ing. arch. Maro Drobfiak

Ing. arch. Radoslav Hamara

Obsah: | avicka var. 2 Mierka: 1:10

Axonomelria Format: A3 (420/297)
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ocelové patky
do betdnu

Navrh mobiliaru

Co:

Kde: obec Niina Polianka

Od: Ing. arch. Maros Drobhak
Ing. arch. Radoslav Hamara

Obsah: Layicka var, 1 Mierka: 1:10

Axonometria Fnrma'l;:A?!“lM[)/Z?_'il
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Mapa: Trasa nduéného chodnika s rozmiestnenim prvkov

1. Bod1

e |nformacny panel 1 ks

e Lavicka3 ks

e Turistické znagenie (smerovnik, smerova Sipka, Sipka oznacujuca ciel)
2. Bod2

e Informacny panel 1 ks

3. Bod3
e Informacny panel 1 ks
4. Bod4

e Informaény panel 1 ks
e Lavicka 1 ks

5. Bod5
e Infaormacny panel 1 ks
6. Bod6

e Informacny panel 1 ks
e lavicka 2 ks
e Turistické znaéenie (smerovnik, smerova sipka, Sipka oznacujlca ciel)






